ತಾರೀಖು 15ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1889.

ಇದರಿಂದ ಸಕಲ ಜನರಿಗೂ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವದೇನಂದರೆ, ರೇಲ್ವೆ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟುದಾರ್ ಕೈಕೋಬಾದ ಸಾಹೆಬರ ಕಡೆ ಉಮ್ಮಣ್ಣನೆಂಬುವನು ಚನ್ನಗಿರಿ ಡಿಪೋದಲ್ಲಿ 1 ಸಾಗವಾನಿ ಬೆಲಗನ್ನು ಕೊಂಡು ಕೊಂಡು 1 ವರುಷವೂ 9 ತಿಂಗಳಾದಾಗ್ಯೂ ರಫ್ತು ಮಾಡದೇ ಇರುವದ್ದರಿಂದ ಸದರೀ ಉಮ್ಮಣ್ಣನೆಂಬುವವನೇ ಆಗಲಿ ಅವನ ಕಡೆಯವರೇ ಆಗಲಿ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಿ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕ ಬಾಡಿಗೆ ಮುಂತಾ ಯಿಂದ ಸದರೀ ಬೆಲಗವನ್ನು ಈ ತಾರೀಖು ಲಾಗಾಯತು ಒಂದು ತಿಂಗಳವಳಗಾಗಿ ರಫ್ತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿದರೆ ಸದರೀ ಬೆಲಗು ಹರಾಜು ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಇ. ಪಿ. ಲೌರಿ,
ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್.

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಡಿವಿಜ್ಞ.

ಪ್ರಕಟನೆ.

ತಾರೀಖು 15ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1889.

ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಜನಗಳಿಗೂ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವದೇನಂದರೆ, ಸ್ಯ 1889ನೇ ಇಸವಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಾಹೆ 15ನೇ ತಾರೀಖುವರೆಗೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಡಿವಿಜ್ಞ ಯಗ್ಜಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜನಿಯರವರ ಆಫಿಸಿನಲ್ಲಿ ಮೊಹರಾದ ಟೆಂಡರುಗಳು ತೆಗದು ಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಅಂದಾಜುದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಬಾಬುವಾರು ಮೊತ್ತಗಳನ್ನ ಇದರಡಿ ನಮೂದಿಸಿಫೆ ಆದರೆ ಈ ಮೊತ್ತವು ಗೊತ್ತಾದ್ದಲ್ಲವು. 1891ನೇ ಮಾರ್ಚಿ ಮಾಹೆ 31ನೇ ತಾರೀಖು ವಳಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರೈಸಬೇಕು.

2. ದಿವಿ 11 ಘೆಂಟೆ ಲಾಗಾಯತು 5 ಘೆಂಟೆವರಿವಿಗೂ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಡಿವಿಜ್ಞ ಯಗ್ಜಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜನಿಯರವರ ಆಫಿಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಖಾಸೆಗಳು ಮತ್ತು ತಪಸೀಲ್‌ವಾರ್ ಅಂದಾಜು ಪರತ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.

3. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಘಾಪಿಸಿರುವ ಫಾರಂಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನ ಬರೆದು ಕಳುಹಿಸಬೇಕು, ಅಂಥಾ ಫಾರಂಗಳು ಯಗ್ಜಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜನಿಯರವರ ಆಫಿಸಿನಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರಡಿ ನಮೂದಿಸಿರುವಂತೆ ವಂದು ತಕ್ತೆ ತಯಾರ್ಮಾಡಿ ಆಯಾ ಬಾಬಿಗೆ ಯಾವ ದರದಂತೆ ಕೆಲಸ ನಡಿಸಲು ಇಷ್ಟವಿದಿಯೋ ಅವನ್ನ ನಮೂದಿಸಿ ಟೆಂಡರು ವಹನೇ ರವಾನಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ಕೆಲಸಗಳ ವಿವರ.		ಮೊತ್ತ.	ದರ.
ಪೀರಿಗೆ			
ಮಟ್ಟೀಕಾವುಗಾರಿ	ನಲಗಜ	92102	
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಭರ್ತಿ	..	23478	
ಹೊಸಕಲ್ಲು ಕೆಲಸ	..	5002	
ಹೂಳುತೆಗೆಯುವದು ನೀರು ಹೊಡೆಯುವದು ವಗೈರೆ		ಮೊತ್ತ	
ಗ್ರೇಡಿಕಲ್ಲುಗಳು	ವಂದಕ್ಕೆ	22	
ರ್ಬಿಟ್‌ವರ್ಕ್ ಕಲ್ಲುಗಳು	..	2	
ತಲಾವುಕಲ್ಲು	..	1	
ನೀರು ಮುಟ್ಟು ತೋರಿಸುವ ಕಲ್ಲು ತೂಬು	..	1	
ಸುರತೆಗಚ್ಚೆ	ಸಲಆಡಿ	4762	
ಕಲ್ಲುಸುಂಣ	..	592	
ಚಪ್ಪಡಿಕಲ್ಲು	ಚದರಡಿ	1093	
ಗಚ್ಚಿಕವರ್ಮಾ ಕೆಲಸ	ಸಲಅಡಿ	236	
ಗಿಲಾಪ್	ಚದರ	1430	
ಕೊಂತ್ತ ಸರಪಣಿ ಸಮೇತ	ವಂದಕ್ಕೆ	4	
ಬಿಡಗಂಡಿಪಲಿಗೆ	..	2	
ತೂಬಿನ ಅಡ್ಡ ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗತ್ಯಾಸ್ ವಗೈರೆ		8	
ದಾವಾಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಹಲಿಗೆಗಳು		ಮೊತ್ತ	
ಕೊರೀಡಿ		ಮೊತ್ತ	
ನೀರಾವರೀ ಕಾಲ್ವೆತಗೆಯುವದು		ಮೊತ್ತ	

4. ಪ್ರತಿ ಟೆಂಡರೂವಡನೆ 500 ರೂಪಾಯಿಗಳು ನಗದಾಗಿ ಆಗಲಿ ವ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋ ನೋಟ್ಸ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆಗಲಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಠೇವಣೀ ಯಿಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ಹ್ಯಾಜರ್ಮಾಡಕ್ಕದ್ದು, ಮತ್ತು ಪೂಡುವ? ಬಿ ಜೊನಕೆರೆ ಕಟ್ಟುವದಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರು ಎಂದು ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಬರದು ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಇವಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿದರೆ ಟೆಂಡರ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ.

5. ಟೆಂಡರ್‌ಯಾನೆ ದರಖಾಸ್ತು ಆಬೈರ್ ಮಂಜೂರಾತಿಯು ಚೀಫ್ ಇಂಜನಿಯರ್ ಸಾಹೆಬರವರಿಗೆ ಕೇಲದ್ದಾಗಿಯಿಧೆ ದರಖಾಸ್ತು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಕಾರಣ ಕೊಡಲು ಬದ್ಧರಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ.

6. ದರಖಾಸ್ತು ಮಂಜೂರಾದ 8 ದಿವಸಗಳ ವಳಗಾಗಿ ಚಡ ದರಖಾಸ್ತುದಾರನು ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟು ಬಾಂಡು ಬರದು ಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿದರೆ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟು ವಜಾಮಾಡಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ತರೀಕ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದ ಪೊಬಲಗನ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ.

7. ಎಗ್ಜಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜನಿಯರ್ ಸಾಹೆಬರವರ ಆಫಿಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಿನಮೇಲೆ ಕರಿಯುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಚಡ ದರಖಾಸ್ತುದಾರನ ಹೆಸರು ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ.

8. ಆಷ್ಟರ ವಳಗಾಗಿ ದರಖಾಸ್ತು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ವಿಷಯವೇ ಆಗಲಿ ತಿಳಿಯಲು ಬರದುಕೊಂಡರೆ ಜವಾಬ್ ದೊರಿಯಲಾರದು

9. ಯಾವದಾದರೂ ಯಂದು ದರಖಾಸ್ತು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ತರುವಾಯ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ದರಖಾಸ್ತು ಸಂಗಡ ಕಳುಹಿಸಿದ ಡಿಪಾಜಿಟ್ ಪೊಬಲಗನ್ನ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತೆ.

ಡಿ. ರಂಗರಾವ್,
ಎಗ್ಜಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜನಿಯರ್.

ಕಡೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟು.

ಮ್ಯುನಿಸಿಪಲ್ ನೋಟಿಸ್.

ತಾರೀಖು 14ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1889.

ಶ್ರೀಂಗೇರೀ ಟವನಿನಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಪಣೇ ಪ್ರಕಾರ 1889ನೇ ಆಗಸ್ಟು 20ನೇ ತಾರೀಖು ಲಾಗಾಯತು ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರವು ಸಂತೆ ನೆರೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ.

ಎಸ್. ರಾಘವೇಂದ್ರರಾವ್,
ಛಾರ್, ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಕಮ್ಮಿಷನರ್.

ಕೊಡಗು ಫಾರೆಸ್ಟ್ಸ್ ಇಲಾಖಾ.

ಸ್ಯ 1889ನೇ ಇಸವಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಾರೀಖು 10ರಲ್ಲು.

ಸ್ಯ 1889ನೇ ಇಸವಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಾರೀಖು 12ರಲ್ಲು ಕುಣಸೂರು ಡಿಪೋ ಬಾಬತು ಇದರಡಿಕಂಡ ಸಾಮಾನುಗಳು ಹರಾಜು ಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ತ್ಯಾಗ	560 ತೊಲೆ	15600 ಸಲೆ ಅಡಿ.
ಹೊನ್ನೆ ಮತ್ತು ಇತರ	430 ,,	10600 ,,
ತ್ಯಾಗದಮರದ ಕುಯಿದಸಾಮಾನು		9650 ,,
ಬಟ್ಟೇಮರ ಅರೆಕಾಲು	..	19000 ಸಂಖೆ

ಷರತ್ತು.—ಕೊಡಗು ಚೀಫ್ ಕಮ್ಮಿಷನರ್ ಸಾಹೆಬರವರ ಸ್ಯ. 1885ನೇ ಮೇ ತಾರೀಖು 16 ನಂಬರು 9ರ ನೋಟಿಫಿಕೇರ್ಷ ನೋಡು.

ಬಿ. ಮಗ್ರಾತ್,
ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಕ್ಷರ್‌ವೇಟರ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಸ್.

ಪ್ರ ಕ ಟ ನೆ.

ಸರ್ವತ್ರಲಕು ತೆಲಿಯಗಲಂದುಲಕ್ಕೆ ಯಿಂದುವಲ್ಲ ಪ್ರಚುರ ಪರಚಡವೇಮನಗ ವಚ್ಚೇ ಡಿಕಂಬರು ನೆಲ 18, 19ದೋ ತೆದು ಲಲೋ ಬಳ್ಳಾರಿಲೋ ಒಕ ವ್ಯವಸಾಯ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಮು ಜರುಗುನು.
ಯಿಂತಲೋನೇ ವಿವರಮುಲು ಪ್ರಚುರಿಂಪಬಡನು.

ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಲೆಕ್ಟರುಗಾರಿ ಆಫಿಸು,
1889ದೋ ಸ್ಯ ಆಗಸ್ಟು 29ದೋ ತೇದಿ.

ಯಿಚ್. ಗುಡ್ರಿಚ್,
ಕಲೆಕ್ಟರು.

ಪ್ರ ಕ ಟ ನೆ.

ಸರ್ವೇಜನರಿಗೂ ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಚುರಿಸುವದೇನೆಂದರೆ, ಮುಂದಿನ ಡಿಕಂಬರು ತಿಂಗಳು 18, 19ನೇ ತಾರೀಖುಗಳಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸಾಯ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನವು ಜರುಗುವದು.
ಯಿಷ್ಟರಲ್ಲೇ ವಿವರಂಗಳು ಪ್ರಚುರಿಸಲ್ಪಡುವವು.

ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಲೆಕ್ಟರವರ ಆಫಿಸು,
1889ನೇ ಇಸವಿ ಆಗಸ್ಟು 29ನೇ ತೇದಿ.

ಯಿಚ್. ಗುಡ್ರಿಚ್,
ಕಲೆಕ್ಟರು.

Mysore Govt. Central Press, Bangalore.—1889.